Тема: Запрос на разработку ИИ-решения для автоматизации проектирования (PFD/P&ID)
Предоставить технико-коммерческое предложение (ТКП) на создание системы на базе искусственного интеллекта для автоматизации работы с технологическими схемами (PFD/P&ID) в нефтегазовом секторе (с акцентом на объекты ОЗХ). В документе необходимо отразить поэтапный план реализации, сроки, требуемые ресурсы, стоимость, а также потенциальные риски и допущения.
Необходимый функционал системы:
1. Обработка графических данных:
· Загрузка и распознавание растровых изображений PFD/P&ID-схем.
· Тестирование и создание прототипов на схемах различной степени сложности.
· Точное считывание и интерпретация всех условных графических обозначений (УГО).
2. Трансформация и оптимизация схем:
· Конвертация растровой PFD в несколько вариантов «интеллектуальных» P&ID-схем.
· Автоматическая генерация вариантов обвязки (трубопроводы, арматура, КИПиА) с учетом корпоративных стандартов, типовых решений и отраслевых норм.
3. Генерация по текстовому описанию:
· Трансляция технического задания (текста) в метаязык (структура графа: вершины и связи).
· Экспорт данных в САПР (Autodesk, NanoCAD, AVEVA).
· Создание вариативных схем в зависимости от исходных параметров (тип сырья, продукты, мощность, этапы процесса, характеристики оборудования и пр.).
4. Моделирование сценариев и разработка:
· Проработка сценариев использования системы с учетом ограничений, справочных данных, альтернативных веток развития и причинно-следственных связей.
· Создание прототипов на основе утвержденных сценариев.
5. Интеллектуальное ядро и база знаний:
· Разработка и обучение специализированных нейросетей.
· Возможность дообучения модели силами экспертов заказчика с сохранением истории изменений («память» модели).
· Формирование цифровых шаблонов оборудования и типовых обвязок (на метаязыке).
Структура и требования к предложению:
· Этапы работ: Детализация по стадиям (MVP/прототип, полнофункциональная версия).
· Технологический стек: Рекомендации по ИИ-фреймворкам (для OCR, NLP, графовых нейросетей) и инструментам интеграции с САПР.
· Сроки реализации:
· Прототип / MVP: 1–2 месяца.
· Полная версия: отдельный график.
· Бюджет: Разбивка по этапам и блокам работ. Отдельно указать затраты на:
· Инфраструктуру на территории Заказчика (необходимое оборудование/ресурсы).
· Аренду мощностей Подрядчика (с последующей установкой «под ключ» у Заказчика).

